
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 2014 г. "______ " _______________2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на облицовку фасада металлическим сайдингом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  кв. 2014 года

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР46-04-001-04

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Разборка: кирпичных стен

(1 м3)

1,5 158,35

58,59

99,76

8,88

237,53 87,89 149,64

13,32

8,24 12,36

2 ТЕР26-01-039-01

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 

из волокнистых и зернистых материалов 

насухо

(1 м3 изоляции)

12 1423,31

78,82

60,39 17079,72 945,84 724,68 10,58 126,96

___________________________691,199

___________________________88,231

_______________________________________________________________________________________________731,45

                                       Раздел 1. Отделочные работы, монтаж металлосайдинга

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 ТСЦ-104-0143 Плиты теплоизоляционные: 

перлитоцементные

(м3)

-12,24 1258,92 -15409,18

4 ТСЦ-104-0007 Плиты из минеральной ваты: повышенной 

жесткости на синтетическом связующем М-200

(м3)

12,24 947,48 11597,16

5 ТЕР26-01-054-01

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Обертывание поверхности изоляции 

рулонными материалами насухо с проклейкой 

швов

(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
806,74 = 2 492,72 - 0,115 x 14 660,69

2,3 806,74

221,62

53,47 1855,5 509,73 122,98 31,98 73,55

6 ТСЦ-101-3336 Бикрост ХПП-3,0

(м2)

264,5 14,58 3856,41

7 ТЕР15-01-063-01

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Наружная облицовка поверхности стен в 

вертикальном исполнении по металлическому 

каркасу (с его устройством): 

металлосайдингом с пароизоляционным слоем 

из пленки ЮТАКОН

(100 м2 поверхности облицовки)
25 480,27 = 26 512,27 - 120 x 8,60

2,3 25480,27

1144,25

185,91

3,01

58604,62 2631,78 427,59

6,92

153,59 353,26

8 ТСЦ-101-4134 Пленка подкровельная антиконденсатная 

(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

(м2)

276 13,11 3618,36

9 ТЕР15-01-070-01

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Облицовка: оконных проемов в наружных 

стенах откосной планкой из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием с устройством 

водоотлива оконного из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием

(1 м2 проемов)
113,08 = 204,43 - 2,1 x 43,50

33,18 113,08

11,55

0,38 3751,99 383,23 12,61 1,55 51,43

10 ТЕР15-01-070-02

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Облицовка: дверных проемов в наружных 

стенах откосной планкой из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием с установкой 

наличников из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием

(1 м2 проемов)
134,84 = 230,54 - 2,2 x 43,50

4,82 134,84

12,67

0,42 649,93 61,07 2,02 1,7 8,19

11 ТЕР09-03-050-01

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 

профиля

(100 м плинтуса)

0,93 148,79

95,36

17,71 138,37 88,68 16,47 12,8 11,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 ТСЦ-101-2404 Угол наружный, внутренний из оцинкованной 

стали с полимерным покры-тием

(п.м)

27 6,15 166,05

13 ТСЦ-101-2410 Откосная планка шириной 250 мм из 

оцинкованной стали с полимернымпокрытием

(п.м)

66 43,5 2871

89017,46 4708,22 1455,99

20,24

637,65

90037,11 5401,27 1782,59

21,97

731,45

479188,6 87873,25 12676,00

357,43

731,45

69983,11

36589,96

691198,77 731,45

237,53 87,89 149,64

13,32

12,36

2493,97 1429,88 1064,09

216,70

12,36

1539,55

922,08

4955,6 12,36

18979,61 1455,57 847,66 200,51

19409,87 1673,91 1059,58 230,59

110978,57 27232,84 7534,67 230,59

20833,12

12962,83

144774,52 230,59

66624,9 3076,08 442,22

6,92

412,88

67196,87 3537,49 552,78

8,65

474,81

349879,4 57551,42 3930,82

140,73

474,81

46341,22

21576,86

    Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57"

    Накладные расходы 105%*(0.85*0.9) ФОТ (от 57 692,15)

    Сметная прибыль 55%*(0.8*0.85) ФОТ (от 57 692,15)

    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

    Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 1 646,58)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Теплоизоляционные работы:

    Итого Поз. 2-6

    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

    Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57"

    Накладные расходы 100%*(0.85*0.9) ФОТ (от 27 232,84)

    Сметная прибыль 70%*(0.8*0.85) ФОТ (от 27 232,84)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Отделочные работы:

    Итого Поз. 7-10

    Накладные расходы 110%*0.85 ФОТ (от 1 646,58)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,25  (Поз. 2-13))

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 

года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57)

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете на Отделочные работы, монтаж металлосайдинга

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов):

    Итого Поз. 1

    Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

417797,48 474,81

3175,42 88,68 16,47 11,9

3192,84 101,98 20,59 13,69

15836,66 1659,11 146,42 13,69

1269,22

1128,19

18234,07 13,69

585761,67 731,45

378639,35

12676

88230,68

69983,11

36589,96

105437,1

691198,77 731,45

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

    Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57"

    Накладные расходы 90%*0.85 ФОТ (от 1 659,11)

    Сметная прибыль 85%*0.8 ФОТ (от 1 659,11)

    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого Отделочные работы, монтаж металлосайдинга

    Итого c накладными и см. прибылью

  Строительные металлические конструкции (отделка фасада металлическим сайдингом):

    Итого Поз. 11-13
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